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PROPOSTA COMERCIAL 5=
VENDA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO

N : PREVISIBILIDADE
Opcao 2 - Microlnversor Vida Util: 25 anos
Solucao: Solo

O
MANUTENCAO
Minima
CLIENTE: FADETEC
Fundacao de Apoio e Desenvolvimento
do Ensino Tecnolégico (Campus Arinos)
CONTRIBUICAO
CNPJ: 04043851/0001-72 Fonte complementar
Arinos - MG @
11 de janeiro de 2021 ECONOMIA

Economia Direta
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Introducao

= |mplantacao de um sistema de Geracao de energia limpa e renovavel;

= Abatimento do consumo da(s) unidade(s) disponibilizada(s) pelo cliente;

= Seguindo a resolucao normativa 482/2012 da Aneel;

= Conceito de GERACAO JUNTO A CARGA, o qual a energia gerada sera compensada no mesmo local;

= Proposta dimensionada com base no consumo, demanda contratada, area disponivel para
instalacao da usina ou premissas disponibilizadas pelo cliente;

= Estudo para otimizacao do layout;

= Escolha dos equipamentos, visando maximizar o rendimento e minimizar custos do sistema;
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Premissas

= Simulacao de producao: base de dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais);

= 18 moddulos monocristalino Trina, Canadian, Astronergy ou Rizen (Tier 1) de poténcia 410 Wp;
= 18 moddulos policristalino Trina, Canadian, Astronergy ou Rizen (Tier 1) de poténcia 410 Wp;

= Suporte, fixacao e aterramento dos modulos;

= Microlnversor APSYSTEMS: 12 com poténcias de 1000 W;

= Estrutura metalica de fixacao em ag¢o galvanizado a fogo para solo;

= Quadro de Interface, utilizados para agrupamento e protecao do cabeamento dos inversores;

= Sistema supervisorio integrado ao inversor;

= (O processo de instalacao ocorrera durante o horario comercial, salvo acordo entre as partes;

= Foi considerado que o ponto de conexao com a usina se encontra a até 50 metros de distancia.

(A poténcia dos modulos e inversores poderdo sofrer variacdo, contanto que a poténcia minima e as condicoes necessaria para a melhor operacédo da UFV seja mantida)
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Qualidade

Table 3: Module manufacturers meeting Bloomberg New Energy Finance’s tier 1 criteria m Huawei
f 2Q 201

i ®m Sungrow Power Supply
Firm/brand Annual in-house Firm/brand Annual in-house = SMA*

module capacity module capacity

(MW/year) (MW/year) m Power Electronics
Canadian Solar 8,110 SunPower 1,900 ABB*
Trina Solar* 8,000 BYD* 1,700 _
m Sineng
Jinko Solar* 8,000 Changzhou Almaden 1,500
. ® Goodwe
Hanwha Q Cells* 8,000 China Sunergy 1,450
P * m SolarEdge Technologies % i
JA Solar 7,000 REC Group 1,400 g g —
Risen 6,600 Adani/ Mundra* 1,200 ®Ingeteam
Longi* 6,500 Akcome 1,000 TBEA Sunoasis*
GCL Systems™ 5,400 ET Solar 1,000 mAll others
Suntech/ Shunfeng* 3,300 Boviet* 700
Seraphim 3,000 Lightway Solar 660
Chint/ Astronergy* 2,500 Tata Solar Power 500
Znshine Solar 2,300 Waaree 500
First Solar* 2,200 Hansol Technics 480
Talesun 2,200 Heliene 250
Renesola 2,000 Sharp 210
Eging 2,000 Shinsung Solar 200
Phono Solar* 2,000 Swelect 110
Total 93,870 Si I \
Silicio monocristalino ilicio policristalino

Source: Bloomberg New Energy Finance. Note: See Methodology here. * denotes module makers ) : Sp
for which a technical due diligence report is available from DNV GL. Contact (mono-Si) (poly-Si)
Tara.Doyle@dnvgl.com for details. e Rendimento: 18% e Rendimento: 16%
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Escopo

= Solucao “Turnkey”, seremos responsaveis por todo o processo de fornecimento do sistema:
= Desenvolvimento de projeto basico e executivo;

= Emissao de ART correspondente ao sistema que totalizam a poténcia global de 14,76 kWp;

= Entrega de documentacao completa “As-Built”, incluindo desenhos, manuais e folha de dados;
= Fornecimento dos materiais necessarios para instalacao do sistema fotovoltaico (frete incluso);
= Malha de aterramento da estrutura e modulo da UFV;

= Homologacao e registro do sistema solar fotovoltaico junto a distribuidora de energia elétrica;
= Testes e comissionamento / Start-up da plantas e aprovacao junto a concessiondria local;

= Treinamento de leitura do sistema / conta de energia.

= Servicos de Instalacao e montagem estrutura e dos moédulos;

= |nstalacao dos inversores, conexoes CC, CA e aterramento do sistema;
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Comissionamento

= Apos a conclusdo da montagem dos mddulos fotovoltaicos serao realizadas medicoes/testes
funcionais com o intuito de otimizar o desempenho da usina, tais como:

= |nspecao visual para avaliar as condicoes gerais da usina;

= |nspecao nas estruturas metalicas, modulos e conectores;

= |nspecao dos transformadores;

= |nspecao dos condutores, eletrodutos e eletrocalhas;

= |nspecao dos inversores;

* |nspecao do quadro CA do sistema fotovoltaico (QDI);

= Medicao de equipotencializacao das estruturas metalicas do sistema FV;

= Termografia de médulos e quadro elétricos;

= Tragado de curva | x V, teste de tensao e polaridade resisténcia de isolamento de cada string;
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Exclusao do Escopo

= Corte de arvores, arbustos, entre outros e licencas ambientais para o corte (caso necessario);

= AdequacoOes de infraestrutura elétrica da concessionaria (caso necessario);

= Movimentacao pesada de terra (Terraplenagem com drenagem, compactacao do terreno e etc);
= Servico de O&M;

= Armazenamento e vigia dos equipamentos fornecidos;

= Calcamento e pavimentacao de acesso;

= |luminacao e equipamentos de seguranca do perimetro da usina;

= Monitor ou computador para monitoramento remoto;

= Sala de operacao (caso necessario);

= Disponibilidade de energia elétrica e ponto de agua (nao potavel) para canteiro de obras;

= Fornecimento de internet no local de instalacao do sistema.
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Monitoramento Online e Operacgao Assistida

= A geracao de energia podera ser monitorada remotamente via plataforma do fabricante dos
inversores pelo gestor da usina e pela equipe Pacto, que ficara encarregada pelo fornecimento do

relatorio de geracao de energia no primeiro ano de operacao da usina.

= Encontra-se incluso nesta proposta, apos a instalacao do medidor bidirecional, os seguintes itens:
= |nspecao Visual do sistema (1x / ano), pelo periodo de 1(um) ano, desde que o relatério de geracao
da UFV apresente distorcoes na geracao prevista;

= Relatorio de Geracao das UFV’s —a ser emitido ao final dos 12 meses de operacao da usina;
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Dados Geragao

DADOS DE GERACAO

DADOS PRINCIPAIS

Local Arinos MG A :

Média Solar c 85 AWh/m? dia Poténcia do Sistema: 14,76 kWp
Performance Ratio 82% Modulos: 36 de 410 Wp
Tempo MEéEs 365,00

Poténcia dos Mddulos 410,00 Geragéo 1° ano*: 25.326 kWh/ano
Quantidade de Modulos 36,00 : .

Poténcia dos Inversores 1,00 TIpO de Estrutura: Solo

Quantidade de Inversores 12,00 Area estimada: 200 m2

Poténcia Instalada CC 14,76

Poténcia Instalada CA 12,00

Energia Gerada 2.153,61 meés
Energia Gerada 25.843,36 ano
Producao Especifica 1,75 kWh/kWp/ano
Fator de Capacidade DC 19,99%

Fator de Capacidade AC 24,58%
Fator Dimensionamento DC/AC 123% 1,20a 1,29
Energia Gerada 25.326,49 1 Ano
# Angulo Inclinacio Irradiacdo solar diaria média men_sal :kwhfml.dia] __

Jan Few Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out MNow Dez Media Delta
Flano Horizontal 0 N 6,12 6,38 K53 545 505 4,78 517 594 6,04 585 42 593 5,65 1,60
Angulo igual a latitude 16° N 5,63 6,10 559 590 585 573 613 6,68 6,28 580 5,05 5.41 5,85 1,63
Maior media anual 18° N 5,55 6,058 557 593 582 he2l 622 6,75 6,28 576 4,99 5,32 5,85 1,75
Maior minimo mensal a8° N 5,91 6,29 58600 571 5,49 530 569 6,36 620 592 5,27 5,70 5,79 1,10
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DNA Verde / Overview do Projeto

Mais de 13,3 toneladas de CO2
deixados de serem emitidos no
meio ambiente por ano

Que equivalem a mais de
58 arvores plantadas

Que equivalem a mais de 36.450
km rodados por um veiculo/ano
sem emissao de CO2
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Producao — (12 ANO)

o o0 < (o)

I~ ~N Ln N — —
0 N N N N Vo) N —
S i 00 i~ ~ A ~ S N —
M . w l\ m . N
N o o0 00 N

— N —

| | | |

KWH

LN

N 00
00 N
™~ ~
N |
JAN FEV

PRODUCAO MEDIA (12 ANO) ATENDIMENTO (%)
Anual Mensal Producao x Consumo
25.326 2.111 N/D
RS 12.156,72 RS 1.013,06 Tarifa de RS 0,48

Com base nas informacoes disponibilizadas pelo cliente. Tarifa estimada (média ponderada de todas as contas disponibilizadas).
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Cronograma

tem VISAG PACTO Meses| MES -01 MES 00 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 RESPONSAVEL
Dias 30 60 90 120 150 180

01.  ASSINATURA DA PROPOSTA (PRE-OPERACIONAL) CLIENTE

02.  VISITA TECNICA (PRE-OPERACIONAL) CLIENTE

03. ASSINATURA DO CONTRATO (PRE-OPERACIONAL) CLIENTE

04. PAGAMENTO 1 PARCELA (PRE-OPERACIONAL) CLIENTE

05.  ADEQUACAO DA INFRA ELETRICA E CIVIL DO CLIENTE (PRE-OPERACIONAL) CLIENTE

06. EREFORCO TELHADO (PRE-OPERACIONAL) CLIENTE

07. PPARECER DE ACESSO PACTO

08. [ENTREGA DOS MATERIAIS NO LOCAL DA OBRA PACTO

09. EXECUCAO DA INSTALACAO ATINGE 50 % PACTO

10.  CONCLUSAO DE INSTALACAO DA UFV PACTO

11.  TESTES E MEDICOES COM APROVACAO DO ENGENHEIRO DA OBRA PACTO

12. I OPERACAO DA UFV PACTO

Item VISAO CLIENTE Meses M 02 ME> 92 ME> 03 ME> 0 RESPONSAVEL
Dias 30 60 90 120

Os prazos requeridos pela concessionaria local para relacionamento operacional e conexao do SISTEMA a rede elétrica (parecer de acesso, realizacao da vistoria técnica,
emissao do relatdrio da visita e instalacao de medidor bidirecional) — necessario para o inicio da operacao do SISTEMA — sobre os quais a PACTO nao tem controle e,
portanto, nao podera ser responsabilizada caso haja atraso em seu cumprimento.
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Garantia
MODULOS FOTOVOLTAICOS 10 ANOS — DEFEITO DE FABRICACAO
MODULOS FOTOVOLTAICOS (80% DE EFICIENCIA) 25 ANOS — GARANTIA DE EFICIENCIA
MICROINVERSOR 10 ANOS — DEFEITO DE FABRICACAO
ESTRUTURA METALICA 12 ANOS — DEFEITO DE FABRICACAO
SERVICO 1 ANO
BATERIAS 10 ANOS — DEFEIRO DE FABRICACAO

Observacoes

Registro e Conexao a Rede — Prazo de conexao: de 74 a 120 dias ap6s pedido de conexao a distribuidora de energia, previsto na Resolucao Normativa n2482 da ANEEL.

A PACTO declara que a usina objeto desta proposta, sera capaz de gerar a producao apresentada, podendo este valor sofrer variacao de até 10% (dez por cento),
desde que o CLIENTE se certifigue de fornecer ao sistema a manutencao adequada e que as condicoes meteorologicas sejam idénticas aos dados de irradiacao
medidos pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) dentre outros. Para fins de comparacao, a apuracao devera medir pelo menos 4 (quatro) estacoes
climaticas fisicas distintas para a cidade em questao. A producao estimada nesta proposta nao considera qualquer sombreamento que venha ser causado por
qualquer objeto que esteja acima do nivel onde sera instalado o sistema. Proposta sujeita a viabilidade técnica no local.

A poténcia do modulo e ou inversores poderao ser alterados, contanto que seja mantido no minimo, a poténcia total descrita nesta proposta.

O dimensionamento do sistema objeto desta Proposta foi estruturado levando em consideracao: consumo médio mensal de energia elétrica das instalacdes do
cliente, e a area fisica disponivel para instalacao. Assim sendo, na hipotese de registro de consumo superior ao inicialmente informado, a manutencao proporcional do
beneficio registrado pelo cliente so sera possivel com a readequacao do sistema e aquisicao de novos equipamentos, os quais nao figuram objeto desta Proposta.
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Investimento x Retorno (valor atual médio pago na tarifa)

Madulos, Inversores (KIT CC) RS 100.066,79
Assinatura do Contrato 40%
M3o de Obra RS 10.332,00
Material Elétrico (CA) RS 4.061,00 Entrega dos Equipamentos  30%
Valor Total do Projeto RS 114.459,79 Fim da Implantac3o 259
*Economia Real Prevista no 12 ano RS 12.156,72/ano | R$1.013,06/més
. _ Aprovacao e Conexao 5%
*Economia Prevista em 25 anos RS 505.223,45
Custo Equivalente da Energia Solar RS 0,24 T do RS 6,48 @ corecso snusl i 2%
Tarifa Concessionaria RS 0,48 Para analise financeira, foi considerado
também um OPEX (aprovisionamento) de
Payback Aproximado 8 anos e 3 meses 1,50% do CAPEX ao ano para manutencdo e
TIR (corregéo anual da tarifa: 2%) 13,09% troca dos invNersores no 122 ano, garantindo
sua operacao ao longo dos 25 anos. Esse
VPL (Taxa de desconto: 6%) RS 106.168,81 OPEX n3o esta incluso na proposta, podendo

ser contratado posteriormente.
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Operacao Assistida

Gestao e Acompanhamento

Producao / Usina (1 ano)
Gestao da Fatura (1 ano)

Calibragem / Balanco Energético
Anual (1 ano)

Relatorio de Geracao e Economia

(1 ano) Operacao e Manutencao (1 ano)

Assertividade, Inovacao e
Controle

17



FADETEC - IFNMG ARINOS - OPCAO MICROINVERSOR

Termos e Condic¢oes - Venda

O preco apresentado nesta proposta foi estabelecido levando em conta que o SISTEMA sera instalado em local que atenda todas as condicboes necessarias para

execucao da obra, disponibilizado pelo CLIENTE. Caso, por qualquer motivo justificado pela PACTO, haja qualquer alteracao nas condicdes consideradas, a PACTO se
reserva o direito de modificar o preco, mediante assinatura do contrato efetivo de compra e venda.

A presente proposta sera considerado rescindido, sem O6nus para as partes, na hipotese de ser detectada, pela PACTO, a inviabilidade técnica e econbmica de
instalacao do SISTEMA no local disponibilizado pelo cliente, ou caso a concessionaria de energia vede, por qualquer motivo, a sua instalacao.

Ocorrendo a revogacao da proposta diante da hipotese acima exposta, é garantido a PACTO o direito de reaver todos os equipamentos que ja tenham sido
instalados, bem como o direito do CLIENTE de receber parcialmente os valores ja efetuados a PACTO.

A presente propostas sera considerado rescindido sem Onus entre as partes caso o Parecer de Acesso (Documento pelo qual a distribuidora consolida os estudos e
avaliacoes de viabilidade da solicitacao de acesso requerida para uma conexao ao sistema elétrico e informa ao acessante os prazos, o ponto de conexao e as

condicoes de acesso) da concessionaria de energia local nao seja favoravel, impossibilitando a conexao da usina a rede elétrica. A plena validade da presente
proposta esta condicionada a viabilidade técnica, financeira e de liberacao de financiamento.

No caso de rescisao ou interrupcao imotivada, a parte que der causa pagara a titulo de multa, o valor correspondente a 5% do valor descrito nesta proposta.

Esta proposta tem carater vinculante, sendo considerado como um pré-contrato civil.
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Aceite Geral da Proposta

Razao Social:

CNPJ:

Nome do Responsavel Legal da Empresa:

RG (Responsavel): CPF:

E-mail para envio da nota:

Telefone para Contato: Cidade de Instalacao do Sistema:

Declaro estar ciente da proposta e confirmo que através deste aceite estou de acordo com as condicoes e 0os termos propostos, e apos visita técnica, confirmando as
condicoes e valores descritos, concordo com a execucao da obra para compra ou locacao da usina.

Assinatura do Cliente:

( ) Autorizo a divulgacao de imagens da instalacdo do meu sistema solar.
( ) Autorizo a fixacdo de placa, na entrada de minha residéncia/empresa informando que o estabelecimento gera sua propria energia.
( ) Disponibilizo todas as Conta de Energia e informacdes necessarias para o desenvolvimento do projeto.

( ) Disponibilizo, minha CNH ou qualquer documentacao necessaria para relacionamento operacional com a distribuidora.

19
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Mais de 2.150
clientes atendidos

. SP

R. CASA DO ATOR, 1117 -CJ. 151

SAO PAULO

aD

Mais de 22.500 MWh Mais de 60MM
produzidos / ano transacionados

~
U
PACTO ENERGIA

WWW.PACTOENERGIA.COM.BR
55 11 4550-4601
CONTATO@PACTOENERGIA.COM.BR

» MG
AV OSCARINA C CHAVES 333

UBERLANDIA

Mais de 15 MWp
instalados

GO
R. 86, 37 - SETOR SUL

GOIANIA



